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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

»ROZBUDOWA | DOPO_SAZENIE PLACU ZABAW PRZY SAMORZADOWYM
ZLOBKU ,,BRZOZOWY GAIK”

W JAJKOWIE, GMINA BRZOZIE”
na dziatce nr 40/7, 42/11.

CZESC | - CZESC OGOLNA

1. NAZWA ZAMOWIENIA, ADRES, DANE ZAMAWIAJACEGO
1.1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

Nazwa zamodwienia - ,Rozbudowa i doposazenie placu zabaw przy Samorzadowym Ztobku
»,Brzozowy Gaik” w Jajkowie, gmina Brzozie”” na dziatce nr 40/7, 42/11.
1. Adres - Jajkowo 11B 87-313 Jajkowo
2. Numery geodezyjne dziatek — 40/7, 42/11
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajgcy: Gmina Brzozie,
Brzozie 50, 87-313 Brzozie
2. Zarzadzajacy realizacjg umowy: okreslony zostanie przy umowie na wykonanie robot
3. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brodnicy
4. Opracowanie: Ustugi Projektowe Doradztwo Budowlane i Inwestycyjne Dionizy Smaga
5. Wykonawca robdét: okreslony zostanie przy umowie na wykonanie robot

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Przedmiot robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
dla zamierzenia inwestycyjnego: - ,Rozbudowa i doposazenie placu zabaw przy Samorzadowym Ztobku
»Brzozowy Gaik” w Jajkowie, gmina Brzozie”” na dziatce nr 40/7, 42/11. - obreb: 2002 - Jajkowo”
Szczegotowy zakres robdt budowlanych okresla dokumentacja projektowa.

2.2. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotowy obiekt jest to: ,,Rozbudowa i doposazenie placu zabaw przy Samorzagdowym Ztobku
,Brzozowy Gaik” w Jajkowie, gmina Brzozie”” na dziatce nr 40/7, 42/11..
Dane liczbowe - istniejgce:

- kostka brukowa 453,00 m’

- ptyty azurowe z trawa 618,00m2

- powierzchnia parkingdw 85,00m2

- powierzchnie zielone 660,15m2

- powierzchnia placu zabaw 225,00 m’
Dane liczbowe - projektowane:

Powierzchnia utwardzona pod wiatg 32,00m2
Powierzchnia terendw zielonych (biol. czynna) 660,15-32,00=628,15m2
W tym powierzchnia terenu zielonego poddana renowacji: 320m2



2.3. Zakres roboét

2.3.1. Roboty budowlane

- wykonanie utwardzenia pod wiatg na terenie zielonym
- renowacja terenu zielonego

- montaz i doposazenie placu zabaw

- wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw

2.4. Podziat przedsiewziecia na zadania

Nie przewiduje sie podziatu inwestycji na zadania.

2.5. Dokumentacja techniczna

Wykaz dokumentacji technicznej okreslajacej przedmiot zamoéwienia i stanowigcej podstawe do realizacji
robét:
- Projekt zagospodarowania terenu,

3. ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
- Organizacja placu budowy, w tym: ogrodzenie placu budowy, wykonanie tymczasowych drég
transportowych i montazowych, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego budowy.

4. PROWADZENIE ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z projektem Wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcego realizacjag umowy,
zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocy zarzadzajacemu realizacjag umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub  odrzucenia  materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlano-
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robodt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej
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niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

4.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak
w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca przygotuje na witasny koszt
dokumentacje zamienng/powykonawczg i przedtozy ja w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjag umowy.

5. INFORMACIJA O TERENIE BUDOWY

5.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren prowadzenia robot w chwili obecnej jest zabudowany, posiada czesciowe utwardzenie.

W celu prowadzenia prac budowlanych Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren do zorganizowania
sktadowiska materiatéw i zaplecza socjalno-administracyjnego budowy. Teren znajdowac sie bedzie w
granicach dziatki stanowigcej wtasnos¢ Zamawiajgcego. Szczegdtowe granice terenu okreslone zostang w
protokole przekazania placu budowy. Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu i przywrdécenia do
stanu pierwotnego

5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
0golnych warunkach umowy. Informacja o mozliwosciach korzystania z mediéw:
- Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona wszelkie niezbedne dla budowy
przytacza do mediéw ( woda, odbidr sciekdw, energia elektryczna).
- Rozliczenie z zuzyte media nastgpi bezposrednio pomiedzy ich dostawcg a Wykonawcg
bez udziatu Zamawiajacego.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
- Dokumentacje techniczng okreslong w punkcie 2.5,
- Kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,
- Dziennik budowy.

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.
Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego
realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice informacyjng budowy zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2005 ( Dz.U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 ).

5.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp. Wykonawca spowoduje Zzeby te instalacje
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i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjag umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w istniejgcych instalacjach i urzadzeniach.

5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robdt

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowaé sie
do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
Materiaty pochodzace z rozbidrki Wykonawca wusunie z terenu budowy wifasnym staraniem
i na wtasny koszt. Ustalenie to dotyczy réwniez ewentualnej utylizacji materiatéw niebezpiecznych.

5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczcone w cene  umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczedstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry médgtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany s$rodowiska oraz materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz dla materiatéw przyjetych w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robdt muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate
od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

6. ORGANIZACJA ROBOT WRAZ Z DOKUMENTAMI

6.1. Dokumenty wchodzace w sktad projektu organizacji roboét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajagcemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentéw:

- Projekt organizacji robat,

- Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



6.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié zaplanowany sposob realizacji robdét, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy
oraz harmonogramem robdt. Powinien zawieraé:
- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy
- Wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementdéw

robét.

6.3. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robdét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy
w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu roboét Wykonawca przestawi zarzadzajagcemu realizacja
umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robdt w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

6.4. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowad
i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjag umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.02 Dz.U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 ). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika
budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce
jak i zarzadzajgcego realizacja umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane
nastepujgce informacje:

1. Data przejecia przez Wykonawce placu budowy,
2. Dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,
3. Zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w rozdz.6.1.



pkt.1, przygotowanych przez Wykonawce,
. Daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot,
. Postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,
. Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,
. Komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy,

00O N O U1 b~

. Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia

zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

9. Daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych

10. Wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

11. Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt w przypadku, gdy ma to
wptyw na jakosc¢ lub termin wykonania robét,

12. Dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na budowie,

13. Dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem, przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,

14. Wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,

15. Inne istotne informacje o postepie robaét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacja umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane
przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzgdzajgcy realizacjag umowy
jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

7.2. Ksigzka obmiaru roboét

Obmiary wykonanych robdt robione s3 na biezaco w celu procentowego oszacowania
zaawansowania roboét dla ptatnosci czesciowych.

7.3. Inne istotne dokumenty

Oproécz dokumentdw wyszczegdlnionych w rozdz. 7.1 7.2, dokumentacja budowy zawieraja tez:
. Dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

. Decyzja o pozwoleniu na budowe,

. Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

. Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
. Protokoty odbioru robét,

. Opinie ekspertéw i konsultantéw,

. Korespondencja dotyczaca budowy,

00 N O U B WN R

. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
zarzadzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.



DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY

8.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéow:

1. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania,

2. Dokumentacja powykonawcza,

3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen,

4. Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc

z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
wykazoéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce

nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie
przez Wykonawce

8.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjy umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych.
Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania
i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie.
Rysunki robocze bedy przedktadane zarzadzajagcemu realizacjag umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementédw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowad
w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu budowlano-wykonawczego
i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyc
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
1. Nazwa inwestycji, nr umowy, ilo$¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu,
2. Tytut dokumentu, numer dokumentu lub rysunku,
3. Okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
4. Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub

element,
5. Data przekazania

O ile zarzadzajagcy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on ( Wykonawca ) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski



8.3. Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w rozdz. 6.3. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegétowy harmonogram robodt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robdét moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

8.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wytagcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkdow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjag umowy.

8.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w
ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

2. Spis tresci,

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
4. Gwarancje producenta, danymi kontaktowe do najblizszego przedstawiciela producenta

lub serwisu

5. Szczego6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

6. Dane o osiggach i wielkosci nominalne, w miare potrzeb wykresy i ilustracje,

7. Instrukcje instalacyjne, rozruchu, regulacji, testowania, zasady eksploatacji,

8. Instrukcje wytgczania z eksploatacji, postepowania awaryjnego i usuwania usterek, srodki
ostroznosci,

9. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac¢ szczegétowe rysunki montazowe

z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,

wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.



10. MATERIALY | URZADZENIA

10.1.  Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy
szczegbétowy informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzagdzajacego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii
materiatéw z danego Zrddta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i / lub wykonania préb
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg
one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
W przypadku stosowania materiatdow lokalnych, pochodzacych =z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wtaczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentdw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

10.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzié
jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

1. W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,

2. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

10.3. Atesty materiatdw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty/ deklaracje wtasciwosci uzytkowych kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé te
dokumenty okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan
jakosci materiatdow, zarzadzajgcy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atesty/deklaracje wtasciwosci uzytkowych producenta stwierdzajacy petng zgodno$é tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Materiaty posiadajgce atesty/
deklaracje wfasciwosci uzytkowych, a urzadzenia — wazing legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.



10.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom normy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te,
dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdéw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany
na wifasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

10.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. Zzeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i whasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

10.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjag umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem
lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

11. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacja umowy kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt Wykonawczy Ilub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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12. TRANSPORT

13.

Na teren stanowigcy wifasnos¢ Zamawiajgcego, na ktérym znajdowaé sie bedzie plac budowy
zapewniony jest dojazd z drég publicznych. Drogi te nie posiadajg ograniczen dotyczgcych warunkdw ruchu.
W obrebie placu budowy, Wykonawca wykona we wtasnym zakresie niezbedne drogi dojazdowe
do placu budowy, drogi wewnetrzne, drogi montazowe i utwardzenia sktadowisk materiatéw w obrebie. Po
zakonczeniu drogi te zostang zlikwidowane, a teren uporzgdkowany. Koszt wykonania i likwidacji tych drég
uwzglednione sg w cenie wykonania robét budowlanych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy.

Liczba i rodzaje $rodkéow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robdt. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie
z ustaleniami w rozdz.10. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania roboét. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie Wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robodt
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy (na zgdanie) zarzgdzajacemu realizacjg umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

13.2. Pobieranie préobek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi miec¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

13.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
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14.

technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.
Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczern laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazine, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdét i uzytych materiatdw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajgcy realizacjag umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzié badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robét z projektem Wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione
przez Wykonawce.

OBMIARY ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i sporzagdzany bedzie
w celu oszacowania procentowego zaawansowania robét dla ptatnosci czesciowych .

14.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdot ma za =zadanie okresla¢ zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca przy udziale inspektorow nadzoru.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

14.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonych w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce
i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesSciowym i koficowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.
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15.

16.

ODBIORY | PODSTAWY PtATNOSCI

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione
w kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

16.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. Nr 243 z 2010r, poz.1623 ze zmianami ),
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r ( Dz. U. Nr 102 z 2011r, poz. 586, ze zmianami
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2004r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r, poz. 690 ze zmianami ),
4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. Nr 80 z 2003,
poz. 717, z pdzniejszymi zmianami ),
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 z
2003, poz. 1126 ),
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151 z 2002r, poz. 1 256 ),
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 108 z 2003r, poz. 932 ).
8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 z 1997r, poz. 1650, ze zmianami ).
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003r, poz. 401).
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
z 2004r, poz. 2041)
Opracowat:
mgr inz. Dionizy Smaga
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CZESC I

ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJIE TECHNICZNE

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST1
UTWARDZENIA

1.1. Kody i nazwy robét
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
1.2. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji szczegdétowej sg wymagania dotyczace realizacji inwestycji okreslonej
w czesci |, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robét.
1.3. Zakres robét
Specyfikacja techniczna okresla wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania placéw utwardzonych. Zakres robét:
1. Wykonanie korytowania,
2. Wykonanie podsypek piaskowych zageszczonych mechanicznie,
3. Wykonanie taw betonowych pod krawezniki, utozenie kraweznikéw prefabrykowanych,
4. Utozenie podbudowy betonowej pod nawierzchnie z kostki betonowej pod powierzchniami
utwardzonymi,
5. Utozenie nawierzchni z kratki betonowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej pod
powierzchniami utwardzonymi,
6. Utozenie obrzezy betonowych na fawach betonowych,
Szczegotowy zakres robot okresla projekt budowlany.
2. Materiaty
Stosowane materiaty podstawowe:
1. Piasek do nawierzchni drogowych,
2. Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw,
3. Kostka betonowa brukowa grubosci 8cm,
5. Krawezniki drogowe betonowe,
7. Beton zwykty z kruszywa naturalnego,
8. Inne materiaty: deski iglaste, krawedziaki,
Przy wykonaniu uwzgledni¢ warunki zamieszczone w projekcie budowlanym.
3. Sprzet i maszyny do wykonania robot
Wymagania ogdlne okreslono w czesci |, rozdz. 11. Rodzaje sprzetu do wykonania robot pozostawia
sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
4. Srodki transportu
Wymagania ogdlne okreslono w czesci |, rozdz. 12. Nie stawia sie wymagan szczegdtowych.
5. Wykonanie robét
Wymagania ogdlne okreslono w czesci |, rozdz. 4.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polegata bedzie na: sprawdzeniu parametrow uzytych materiatéw, zgodnosci
wykonanych robét z projektem budowlanym, prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonanych robét,
sprawdzenie wymiardw i odchytek wykonawczych
7. Obmiar robét
Warunki ogdlne wedtug czesci |, rozdz.14.
Obowigzujg jednostki obmiarowe:
1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robét,
2. Dla robdt nie okreslonych w przedmiarze robét — jednostki wedtug katalogéw naktadéw
rzeczowych KNR2-31.
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8. Odbior robot i zasady ptatnosci

Odbidr polegac bedzie na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét i zgodnosci z zakresem
przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczegdlnosci sprawdzeniu podlegaja: sprawdzenie
zageszczenia podtoza, sprawdzenie gtebokosci utozenia podbudowy i nawierzchni, sprawdzenie odchytek
wykonawczych.

Obowiazujg zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania okreslone w dokumentach przywotanych
w punkcie 9.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

1/ PN- 81/B-03020 - Grunty budowlane.

2/ BN —83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

3/ PN —68/B- 06050 - Roboty ziemne budowlane

4/ Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 63, poz. 735 )

5/ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz.430)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST2

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45.23.30.00-9.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przygotowaniem nawierzchni oraz wykonanie nawierzchni komunikacyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajace na celu
wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ i poleceniami
Zamawiajgcego.

1.6. Sprzet

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania podbudowy i
nawierzchni nalezy uzywac sprzetu odpowiedniego dla tych czynnosci, wg wytycznych producenta.

1.7. Wykonanie robot

1.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw:
- Usuniecie kamieni i innych zbednych materiatéw .

- Zniwelowanie i wyréwnanie nieréwnosci w podtozu

- Wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie
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Sprzet:

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Transport:

Kruszywo i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniemi zawilgoceniem. Nalezy go umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

1.8. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z SIWZ pod wzgledem zastosowanych
materiatéw i doktadnosci wykonania.

1.9. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3: m3, m2.
1.10. Odbiér robot

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét zgodnie
zZ umowa.

1.11. Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST3

Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw -CPV 45.11.27.23-9
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38.00-4

Wszystkie elementy zabawowe muszg zachowac takie same wzory, takg samafunkcjonalnos$c,
minimum takie same wymiary, minimum tg samg jakos¢ materiatow, jak w specyfikacji technicznej.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy placu zabaw muszg posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie
oraz posiadajg dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wszystkie urzgdzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1176-7:2009 oraz instrukcja producenta.

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji na placu
zabaw.

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 2.3.

2.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie robét zwigzanych z ksztattowaniem placow zabaw oraz montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukgcji:
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— montaz elementéw zabawowych

— montaz elementéw matej architektury,

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
2.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ i poleceniami
Zamawiajgcego .

2.6. Materiaty
Wymagania dotyczqce wtasciwosci wyrobow
Urzadzenia zabawowe muszg spetniaé nastepujgce wymogi:

¢ elementy metalowe ze stali potréjnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe,
chromianowanie i malowanie proszkowe powtoka poliestrowg zapewniajgce duzg odpornosé na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV,

e podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte ptyta
antyposlizgowg wodoodporng.

¢ elementy wykonczeniowe (Slizgi, panele, daszki) wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE
barwionego w masie,

e stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powtokg poliestrowg,
¢ Sruby ze stali nierdzewne;j

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi w projekcie
budowlanym pod wzgledem:

e gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),

¢ charakteru uzytkowego (tozsamosc funkgji),

¢ charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa),

e parametrow technicznych ( np. trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

e parametréw bezpieczenistwa uzytkowania (nieurazowosé, nietoksycznosé, strefy bezpieczenstwa,
itp.),

¢ wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw sktadowych).

Urzadzenia i zestawy zabawowe majg by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i wielkoscig
do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.
Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktore bedg spetniac¢ te same funkcje, co wymienione w projekcie
budowlanym i beda miaty zblizony wyglad.

2.7. Sprzet

Roboty zwigzane z ksztattowaniem placdw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji
mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.8. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
uniknac¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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2.9. Wykonanie robot
2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury
Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru
ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

Urzadzenia zabawowe dostarczane z fundamentami prefabrykowanymi w komplecie.
2.10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowa pod wzgledem zastosowanych
materiatéw i doktadnosci wykonania. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania.

2.11. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru s3:

Elementy zabawowe i matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzgdzen w
komplecie.

2.12. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot z SIWZ i
umowa.

2.13. Podstawa ptatnosci
Roboty rozliczane ryczattowo.
2.14.Przepisy zwigzane

-PN-EN 1176-1:2009,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢l -ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

-PN-EN 1176-2:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢2 Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

-PN-EN 1176-3:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3 —Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

-PN-EN 1176-4:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4 —Dodatkowe wymagania
bezpieczerstwa i metody badan kolejek linowych.

-PN-EN 1176-5:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5

-PN-EN 1176-7:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7 —Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacjii eksploatacji.

-PN-EN 1176-10:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢10 —Catkowicie obudowany
sprzet do zabaw.

-PN-EN 1176-11:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢11 —Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji linowych.

—PN-EN 1177:2009, Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki —Wyznaczenie krytycznej
wysokosci upadku.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST4
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych -CPV 45.11.27.10-5.

3.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robdt zwigzanych
z zatozeniem i pielegnacjg zieleni w trakcie realizacji placu zabaw.

3.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.3.3.

3.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zatozeniem,
modernizacjg i pielegnacja zieleni.

3.4. Okreslenia podstawowe.

3.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.
3.5.Materiaty:

Ziemia urodzajna.

Nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu zaktadania trawnikow,
Nasiona traw.

Nalezy stosowac wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikdw powinny by¢ opakowane, z podanym
sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3.6. Sprzet.
3.6.1 Sprzet stosowany do wykonywania zieleni.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatordéw, bron do uprawy gleby

- topat do kopania dotéw w celu sadzenia roslin

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),
3.7. Transport.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami transportu.
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3.8. Wykonanie robot.

3.8.1. Trawniki.

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przekopany i uzupetniony ziemig urodzajng —warstwa gr.3 -5 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany z uksztattowanymi spadkami poprzecznymi 2% w
strone terendw zielonych.

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowaé watem gtadkim
- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w
innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5kg na 100 m2,
- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢é chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje
Ochrony Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

Pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy. Pierwsze koszenie powinno
by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm. Nastepne koszenia powinny sie
odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10 — 12 cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w
pierwszej potowie pazdziernika. Koszenia trawnikdéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢é
czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ i wysokosé ciecia, nalezy uzalezniaé od
gatunku wysianej trawy. Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie, Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac dzielgc
dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
wzrostow,

- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

3.9. Kontrola jakosci robét.
3.9.1.Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

20



- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.
3.10. Obmiar robot

3.10.1. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest doftagczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét. Jednostka obmiarowa dla
trawnika - m2.

3.11. Odbiér robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

3.12.Przepisy zwigzane.

1.PN-G-980 11 Torf rolniczy
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