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ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania pn.: Amfiteatr w Brzoziu

Postepowanie ogloszone zostalo w Biuletynie Zamoéwien Publicznych dnia 09.06.2026 r. pod numerem:
2026/BZP 00281596

Identyfikator postepowania: ocds-148610-f1bf2747-598f-4d79-8457-0cb893f1871

Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-

client/search/list/ocds-148610-f1bf2747-598{-4d79-8457-0cb8931f1871

oraz na stronie internetowej Zamawiajacego: https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/3426/ogloszenie-

o-zamowieniu-publicznym-pn-amfiteatr-w-brzoziu-ir2715112026.html

Dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1, 3 oraz 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z pdzn. zm) Zamawiajacy informuje o dokonaniu zmiany tresci
SWZ w przedmiotowym postepowaniu.

Zakres zmian jest nastepujacy:

1. W dokumencie SWZ rozdziat V. Termin wykonania zamdwienia zmienia si¢ zapis:

Byto:

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamdOwienia w terminie 5 miesiccy od daty
podpisania umowy o zamowienie publiczne.

Jest:

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamdéwienia w terminie 9 miesiccy od daty

podpisania umowy o zamowienie publiczne.

2. W Zataczniku do SWZ nr 10 — wzoér umowy, w § 3 ust. 1 zmienia si¢ zapis:
Bytlo:
1. Strony ustalajg termin wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia w ciggu 5 miesi¢cy od dnia

podpisania umowy tj. do dnia ........... .


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1bf2747-598f-4d79-8457-0cb893ff1871
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1bf2747-598f-4d79-8457-0cb893ff1871
https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/3426/ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-pn-amfiteatr-w-brzoziu-ir2715112026.html
https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/3426/ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-pn-amfiteatr-w-brzoziu-ir2715112026.html

Jest:

1. Strony ustalaja termin wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia w ciagu 9 miesiecy od dnia

podpisania umowy tj. do dnia ........... I.

zup. WOJTA
Katarzyna Sokalska
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