SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT / BUDOWA: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

ADRES OBIEKTU: dz. nr 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112
obreb ewidencyjny: 0004 Mate Lezno
jednostka ewidencyjna: 040204_2 Brzozie
gm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR: Gmina Brzozie
Brzozie 50
87-313 Brzozie

TEMAT: Projekt zewnetrznych instalacji sanitarnych
*  Projekt budowy sieci wodociagowej

STADIUM: projekt budowlany
BRANZA: sanitarna
NR SPECYFIKACII: SSTWIORB-01

MIEJSCOWOSC I DATA: Brodnica, grudzien 2023 r.

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
e 45112000-5 Roboty z zakresie usuwania gleby
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robot (SSTWIORB) w skrocie szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie branzy sanitarnej. Nazwa 1 adres
budynku, nazwa i adres Inwestora znajduja si¢ na stronie tytutlowej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
w czasie wykonywania instalacji sanitarnych.

1.3. Terminologia

Wszelkie definicje wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz Warunkow Kontraktowych dla Robot
InZynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogdlne — FIDIC 1999.
Terminologia - uzyte w SSTWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
nastepujaco:
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazujgca cato$¢ wykonanych
robot (bez pokazywania stanu obiektéw przed modernizacja).
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji  technicznej, prowadzony zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem
wykonawczym do Prawa budowlanego.
Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
przedstawiciela Inzyniera (inspektora nadzoru).
Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezbgdne do
prowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci robot 1 materiatow.
Operat kolaudacyjny - zbior dokumentéw budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi
zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki
wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob stwierdzajacych jakos¢ wykonanych
robot,. Operat stanowi podstawe¢ do oceny i odbioru.
Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.
Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie na
budowe.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych - jest to zbior
wymagan technicznych zwigzanych z realizacja obiektéw, kontrola 1 odbiorem
poszczegbdlnych elementdw robot.
Trasa prowadzenia instalacji — pas ptaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktdrej osig symetrii
jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca dwa lub wiecej elementow.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong jednostke.
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Certyfikat zgodnoS$ci — dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub usluga sg zgodne z
okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wyltaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb, proces, lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczng.
Odbidr instalacji — zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje zostaty
wykonane zgodnie z STW i O i warunkami technicznymi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne gtownych punktow oraz reperdéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a
wymagania wyszczeg6olnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i1 majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t Wykonawca begdzie:
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- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spolecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopoéw i drog dojazdowych oraz na $rodki
ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny sprze¢t ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowatl do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bhp.
W szczego6lnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materiaty 1 urzagdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. Dokumentacja projektowa

W kwestiach nie objetych specyfikacja nalezy stosowa¢ si¢ do dokumentacji
projektowe;.

3. Materialy
3.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby 1 materiaty musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

- Posiada¢ certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata
techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a),
majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyroboéw, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normga europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3.1.1. Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w SST.

3.1.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materialdéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robdt, chyba Zze postanowienia ogoélne lub
szczegdlowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

3.1.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

3.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos$ci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materialbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i nie moze powodowaé (bez zgody Zamawiajacego)
zwigkszenia kosztu robot.
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3.2. Wymagania szczegolowe
3.2.1. Rury ostonowe dwudzielne

Rury dwudzielne Arot stuza do zabezpieczania istniejacej infrastruktury w postaci
przewodow lub rur. Dzigki wzdluznemu dzieleniu mozna ja zabudowa¢ na dzialajacej
instalacji. Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatlych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek
powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli.Do wykonania przepustow na istniejagce kable elektryczne i
telekomunikacyjne nalezy zastosowa¢ rury ostonowe RHDPE o $rednicy 110/6,3mm
natomiast §wiattowody rury ostonowe dwudzielne A160PS. Rury powinny spelnia¢ wymogi
normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym
placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3.2.2. Hydranty nadziemne

Hydranty nadziemne montowane na odnodze z zasuwg odcinajacg powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/M-7409. Hydranty ppoz. nadziemne ®80 z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczone przed korozja, z uszczelnieniem wrzeciona(O-ring). Otwieranie
kolierzy zgodne z obowigzujacymi przepisami — przylacze kotnierzowe do posadowienia na
kolanie stopowym.

3.2.3. Zasuwy

Zastosowano migkkouszczelniajace zasuwy klinowe, petnoprzelotowe zgodnie z EN
1074-2. Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem, pierscien dtawicowy
z elastomeru, uszczelki typu O-ring z NBR, perfekcyjne uszczelnienie wrzeciona, pierscien
grzebieniowy z mosigdzu, pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563, z
zewnatrz 1 wewnatrz epoksydowana zgodnie z EN 14901.

3.2.4. Rurociagi

Rurociggi zewnetrzne wykona¢ z rur zgodnych z dokumentacjami technicznymi.
Rurociagi powinny mie¢ atest PZH z uwagi na kontakt z woda pitna.
Dostarczone na budowe rury musza by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury musza
posiada¢ aktualng aprobate techniczng 1 deklaracje zgodnosci z norma.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow,
ilosci 1 wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a takze w
projekcie organizacji robdt 1 wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

5. Transport i skladowanie
5.1. Wymagania ogodlne

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
ustalonym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki nie odpowiadajace wymaganiom moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2. Rury i ksztaltki

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i ksztattek do instalacji wodociggowej nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

5.2.1. RuryzPVC

Rurociagi z PVC:

* wyladunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widtowego,

* przy transporcie rur luzem winny one spoczywaé na catej dtugosci na podtodze
pojazdu,

* kielichy rur nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia,

* jezeli dlugos¢ rur jest wigksza od dlugos¢ rur jest wigksza od dlugosci pojazdu
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m,

* powierzchnia sktadowania rur powinna by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow,

* gdy rury sg skltadowanie w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych odstepach 1,5m,

* gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min 50 mm o takiej wysokosci aby
kielichy nie lezaly na ziemi, rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m,

* rury o roznych $rednicach i1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest
to mozliwe rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac¢ si¢ na spodzie

* w stercie nie powinno by¢ wigcej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5 m.

6. Wykonywanie robot
6.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - podane w dalszych opisach
branzowych.

6.2. Wykonywanie robot ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

6.2.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do glebokosci 0,1 — 0,2 m.
mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wlasciwej, bezposrednio
przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w $§wietle obudowy
sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i1 opuszczeniu calych ciggow do wykopu, szerokosci wykopu nie moze
by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy ich
eksploatacj¢. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej] w planie osi
wykopu nie powinno przekracza¢é +/~5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania, nalezy (przy udziale zarzadzajacego realizacja umowy) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

6.2.2. Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczys$cic z

zanieczyszczen pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i1 obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospotka o ziarnach nie wigkszych
niz 20mm). Pozostalg czgs¢ wykopu wypehi¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna
by¢ wznoszona rownomiernie. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-
06050:1999. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

6.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi faczone beda z armaturg i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek przejsciowych. Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomoca np.
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konopi oraz pasty miniowej. Wszystkie te materialny powinny posiada¢ atest higieniczny
wydany przez Panstwowy Instytut Higieny.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i1 na rure, z uszczelnieniem gwintow materialem

uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0$ przewodu.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakos$ci robdt i stosowanych

materialtdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdéw oraz robot. Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Kazda dostarczona partia
materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione,
nalezy dang faz¢ robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.2. Pobieranie probek

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatlow 1 zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac w to personel, laboratoria,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow 1 robot
ponosi Wykonawca. Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan w
terminach okre§lonych w programie zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodla ich wytwarzania, moze tego dokona¢ niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98),
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posiadaja deklaracje zgodnos$ci z PN,

posiadaja deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg i1 ktore spetniajg wymogi
SST,

znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu j. w..

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.4. Dokumenty budowy

Dokumentami budowy s3:

dziennik  budowy, ktéory jest dokumentem urzedowym, obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy,

ksigzka obmiarow stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST,

dokumenty laboratoryjne stanowigce zataczniki do odbioru robot,

pozostate dokumenty (pozwolenie na budowg, protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty z narad i ustalen, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty
geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Dokumenty budowy sg przechowywane na terenie budowy.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioru roboét

Roboty, w zalezno$ci od ustalen, podlegaja:

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - polegajacemu na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi czg¢éciowemu - polegajacemu na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
czesci robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) - polegajgcemu na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Odbioru, na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow)
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
1 Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegajagcemu na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.
Odbioru dokonuje komisja.

8.2. Rodzaje odbioru roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu).

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna

zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia.

8.4. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbior ostateczny
robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czegsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa lub ST z uwzglgdnieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoOw materialow),
- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- Protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowag oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.
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9. Uwagi koncowe

9.1. Uwagi ogolne

Urzadzenia 1 materialty podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikdbw pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakoSci,
parametréw 1 mozliwosci wspotpracy zamiennikow.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi i instrukcjg obstugi producenta materiatow i urzadzen.

Catlos$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi
na dzien wykonywania robot.

Podczas wykonywania robot 1 uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz..

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monterow 1 spawaczy.
Wszystkie materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo —
wdrozeniowe.

Przed rozpoczeciem robot dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia
robot, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementow i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, Ilub dokonaé
napraw w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ wlasciwa jako$¢ montazu i1 zywotnos$¢
elementdw. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

Prace rozpoczaé¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzié
przygotowanie i jakos$¢ konstrukcji.

Po stronie wykonawcy s3: roboty, dostawy 1 uslugi, wymienione w specyfikacjach i
majace swoje okreslenie w projektach, nawet jesli nie zostalty wyszczego6lnione w
opisach, specyfikacjach i1 projektach ale sg one konieczne do prawidlowego
wykonania oferowanego zakresu tak aby mogl by¢ on wykonany, uruchomiony i
odebrany przez Inwestora oraz Nadzor Budowlany.

Zaleca si¢, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonat wizji lokalnej na
terenie budowy), ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz
podpisania umowy.

Zakres prac powinien obejmowaé calo§¢ zamoéwienia (w tym koszt uzyskania,
dostepu, zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediow (woda, energia
elektryczna, kanalizacja) koszty ochrony placu budowy, koszty optat
administracyjnych takich jak utylizacja odpadow czy zajecie pasa drogowego.
Wykonawca powinien okresli¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie
gwarancji 1 warunki serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone
urzadzenia.

9.2. Uwagi instalacje zewnetrzne

Catlos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w zeszycie nr
319 COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN
1610

Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z trescig uzgodnien jednostek opiniujacych
Przed rozpoczeciem robot w terenie powiadomi¢ wlasciwe instytucje

Nalezy wykona¢ przekopy probne w celu lokalizacji istniejagcego uzbrojenia
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Nalezy bezwzglednie chronié istniejagcy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych
minimalnych odleglosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy
wprowadza¢ cigzkiego sprzetu oraz sktadowa¢ materiatéw

W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale
nadzoru autorskiego

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i
kotowego

Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna

Projektowane sieci podlegaja odbiorowi z udzialem przysztego uzytkownika
Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne

W pierwszej kolejnosci uktada¢ sie¢ utozona nizej

Zmiany uzgadnia¢ z biurem autorskim

Na trasie prowadzenia instalacji moze wystapi¢ niezinwentaryzowana infrastruktura
podziemna, ktdra nie jest naniesiona na mapach do celow projektowych.

10.Przepisy zwigzane

10.1.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1570 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
191 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.
672 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. 2002 nr 209 poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub
zmiany (Dz. U. 2002 nr 209 poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz.
844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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10.3.

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL:

o Zeszyt 1: ,Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” (wyd. I,
czerwiec 2001 r.),

o Zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” (wyd. I,
sierpien 2001 r.),

o Zeszyt 3: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” (wyd.
I, wrzesien 2001 r.),

o Zeszyt 4: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych” (wyd. I, czerwiec 2002 r.),

o Zeszyt 5: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
(wyd. I wrzesien 2002 r.),

o Zeszyt 6: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
(wyd. I, maj 2003 r.),

o Zeszyt 7: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
(wyd. I, wrzesien 2003 r.),

o Zeszyt 8: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych”
(wyd. I, wrzesien 2003 r.),

o Zeszyt 9: 7 Warunki Techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych”
(wyd. I, wrzesien 2003 r.),

o Zeszyt 10: ,,Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych”
(wyd. I, styczen 2004 r.),

o Zeszyt 11: ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i
klimatyzacji minimalizujagce namnazanie si¢ bakterii Legionella” (wyd. I, 2005 r.),

o Zeszyt 12: ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych”
(wyd. I, wrzesien 2006 r.),

Wytyczne PORT PC Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami

Ciepta:

o (Czes¢ 1: ,,Dolne zrodta ciepta” (wyd. 01/2013),

o Cze$¢ 2: ,,Skrocona metoda obliczania rocznego wspodtczynnika efektywnosci
pomp ciepta” (wyd. 01/2014),

o Cze$¢ 3: ,,Uproszczona metoda obliczania rocznego wspotczynnika efektywnosci
grzewczej 1 rocznego wspodlczynnika wykorzystania instalacji z sorpcyjna pompa
ciepla” (wyd. 01/2014),

o (Cze$¢ 4: ,,Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w ktorych nosnikiem
ciepla jest woda (cz.1)” (wyd. 01/2014),

o (Cze$¢ 5: ,,Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w ktorych nosnikiem
jest ciepta woda (cz.2)” (wyd. 01/2015),

o (Czes¢ 6: ,,Efektywnos¢ ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach” (wyd.
01/2014).
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10.4. Normy przywolane

Lp. NR AKTU PRAW. NAZWA AKTU PRAWNEGO

1. PRZEPISY OGOLNE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

1.1. Dz. U. 22015 r. poz. 1422  |sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

1.2. Dz. U. nr 201 poz. 1238 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

13, Dz. U. nr 59/01 poz. 608 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie

wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej

2. INSTALACJE WODOCIAGOWE ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY

2.1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

2.2. PN-B-01706:1992 /Az1:1999 [Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

23 PN-ISO4064-2+-Adl:1997 P.omla.r objetosci vyogly w przc?wodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

24 PN-B-10720:1998 Wodogla(gl. Zabudowa zestawow wodomlerzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

2.5. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej

26. PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

2.7. PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach

2.8. Analiza wody w Brodnicy

29 PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar .obje.;tolsc1 \yody przepllywajqcej.w przewodach..W.odomler.ze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze spr¢zone. Wymagania instalacyjne

210 Dz. U. z 2015 r. poz. 139 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg

7 |z pozn. zm. zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

211, |Dz U. nr 8/02 poz. 70 Rozpo'rzqdzefne Mlmstrg Infrastruktury z dn.1a 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000 r. w sprawie

212, |Dz U. nr 82/00 péz. 937 warunkow, jakim powinna 0.dp0w1adac woda do picia i na.potrzeby .
gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli
jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej

213, |Dz U. nr 59/01 poz. 608 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie

wymagan w zakresie efektywnos$ci energetyczne;j

3. KANALIZACJA SCIEKOWA I DESZCZOWA

3.1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

32 PN-92/B- 10727 Kanahzaq'a. Przewqdy kanallzgcyjne na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze

33 PN-92/B-10735 Kanghzaqa. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

34. PN-EN 1329-1 nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli

3.5. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Postanowienia
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ogo6lne i wymagania
36. PN-EN 12056-2:2002 Sys.temy kana.hzac_]l grawitacyjnej wewnatrz budynku. Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia
37 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanah;aql gra\yltacyjnej 'wew.nqtrz' budynku. Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia
38, PN-EN 12056-4:2002 Sy.stefny kan'flhzac_]l grawitacyjnej wewnatrz budynku. Przepompownie
sciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia
39 PN-EN 12056-5:2002 'Systemy' kanghzac':_]l gr.aw1tacy]r}ej'wewnqtrz b}ldynku. Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
3.10. |PN-EN 12109:2003 Wewngtrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie
3.11.  |Dz. U. nr 50/99 poz. 501 warunkow wprowadzania §ciekow do urzadzen kanalizacyjnych
stanowigcych mienie komunalne
Dz U. nr 116/91 poz. 503, Ro,zp'orzqdzeme': Mu}lstra Ochrony Srodow1ska, Zasobow 'Natl’lralnych i
Lesnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz
3.12.  |nr 100/01 poz. 1085, nr . . L. \
warunkéw, jakim powinny odpowiadaé Scieki wprowadzane do wod lub
115/01 poz. 1224 _
do ziemi
9. OCHRONA PPOZ.
91, PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynlfow. M(?toda bafiar,lla wydzielania
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materialow
92 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogélne.
93, PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budygkow: Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
94. PN-B-02864:1997 wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
9.5. PN-B-02865:1997 wodne, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - wraz z poprawka
PN-B-02865:1997/Apl: 1999
9.6. PN-70/B-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obhczamp obc.le}zema
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru
9.7. PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony
98, PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzqdzemg trygkaczowe. ngady
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992
9.9. Dz. U. Nr 109 poz. 719 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i
terendw
9.10. DZ',[,J' 22016 poz. 191 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
z pozn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w
9.11. |Dz.U.z2015r.poz. 2117 |sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej
9.12 Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony
719 przeciwpozarowej budynkow, i innych obiektow budowlanych i terenow
9.13 Dz. U. 22009 r. nr 124 poz. [Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
o 1030 sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
9.14. Dz U.z2013r. poz. 1129 Rozporzqdzeme Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego
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11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

11.1.  |PN-IEC 60364-5-54 :1999 . RN
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i

11.2.  |PN-E-05204:1994 , .
urzadzen. Wymagania

12. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

121, |PN-B-02423 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy

odbiorze
12.2. |PN-75/B-02412 Zabezpieczenie urzadzen wytwarzajacych pare niskoprezng. Wymagania
12.3. Przepisy dozoru technicznego dotyczace urzadzen technicznych
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