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                USŁUGI PROJEKTOWE  

     DORADZTWO BUDOWLANE I INWESTYCYJNE                                         

                         mgr inż. Dionizy Smaga 

                     87-330 Jabłonowo Pomorskie. 

                         ul. Grudziądzka 30/12 

                             tel.601 448 296 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 

 
„ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SAMORZĄDOWYM 

ŻŁOBKU „BRZOZOWY GAIK” 

W JAJKOWIE, GMINA BRZOZIE” 

na działce nr  40/7, 42/11. 

CZĘŚĆ I – CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES, DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Nazwa zamówienia - „Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Żłobku 
„Brzozowy Gaik” w Jajkowie, gmina Brzozie”” na działce nr  40/7, 42/11. 

1. Adres            -   Jajkowo 11B 87-313 Jajkowo 

2. Numery geodezyjne działek – 40/7, 42/11 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

1. Zamawiający:                                    Gmina Brzozie,  

            Brzozie 50, 87-313 Brzozie 

2. Zarządzający realizacją umowy:                określony zostanie przy umowie na wykonanie robót 

3. Organ nadzoru budowlanego:          Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego    w  Brodnicy  

4. Opracowanie:                   Usługi Projektowe Doradztwo Budowlane i Inwestycyjne Dionizy Smaga                                                                                                          

5. Wykonawca robót:                            określony zostanie przy umowie na wykonanie robót 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

2.1. Przedmiot robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

dla zamierzenia inwestycyjnego: - „Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Żłobku 

„Brzozowy Gaik” w Jajkowie, gmina Brzozie”” na działce nr  40/7, 42/11. – obręb: 2002 - Jajkowo” 

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa. 

2.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Przedmiotowy obiekt jest to: „Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Żłobku 

„Brzozowy Gaik” w Jajkowie, gmina Brzozie”” na działce nr  40/7, 42/11.. 

Dane liczbowe – istniejące: 

- kostka brukowa      453,00 m
2
 

- płyty ażurowe z trawą     618,00m
2 

- powierzchnia parkingów     85,00m
2
 

- powierzchnie zielone     660,15m
2
 

- powierzchnia placu zabaw     225,00 m
2
 

Dane liczbowe – projektowane: 

Powierzchnia utwardzona pod wiatą    32,00m2 

Powierzchnia terenów zielonych (biol. czynna)  660,15-32,00=628,15m2  

W tym powierzchnia terenu zielonego poddana renowacji: 320m2 
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2.3. Zakres robót  

 
2.3.1. Roboty budowlane  

- wykonanie utwardzenia pod wiatą na terenie zielonym 
- renowacja terenu zielonego 
- montaż i doposażenie placu zabaw 
- wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw 

 

2.4.  Podział przedsięwzięcia na zadania  

 

Nie przewiduje się podziału inwestycji na zadania. 

 

2.5. Dokumentacja techniczna 

 

Wykaz dokumentacji technicznej określającej przedmiot zamówienia i stanowiącej podstawę do realizacji 

robót: 

- Projekt zagospodarowania terenu, 

 

3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

- Organizacja placu budowy, w tym: ogrodzenie placu budowy, wykonanie tymczasowych dróg 

   transportowych i montażowych, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego budowy. 

 

4. PROWADZENIE ROBÓT 

 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z projektem Wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 

zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 

Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 

zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlano- 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania 

i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później 



3 
 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 

i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak 

w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 

uzupełnień z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca przygotuje na własny koszt 

dokumentację zamienną/powykonawczą i przedłoży ją w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. 

 

5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 

 

5.1. Charakterystyka terenu budowy 

 

Teren prowadzenia robót w chwili obecnej jest zabudowany, posiada częściowe utwardzenie. 

W celu prowadzenia prac budowlanych Zamawiający udostępni Wykonawcy teren do zorganizowania 

składowiska materiałów i zaplecza socjalno-administracyjnego budowy. Teren znajdować się będzie w 

granicach działki stanowiącej własność Zamawiającego. Szczegółowe granice terenu określone zostaną w 

protokole przekazania placu budowy. Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy należy do obowiązków 

Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i przywrócenia do 

stanu pierwotnego 

 

5.2. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 

ogólnych warunkach umowy. Informacja o możliwościach korzystania z mediów: 

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona wszelkie niezbędne dla budowy 

   przyłącza do mediów ( woda, odbiór ścieków, energia elektryczna). 

- Rozliczenie z zużyte media nastąpi bezpośrednio pomiędzy ich dostawcą a Wykonawcą 

   bez udziału Zamawiającego. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

- Dokumentacje techniczną określoną w punkcie 2.5, 

- Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 

- Dziennik budowy. 

 

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 

realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje 

swoje  obowiązki  konserwacyjne. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, 

w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice informacyjną budowy zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2005 ( Dz.U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 ). 

 

5.4. Ochrona własności i urządzeń 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się 

w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje 
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i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, 

Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej 

pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 

pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w istniejących instalacjach i urządzeniach. 

  

5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 

do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca usunie z terenu budowy własnym staraniem 

i na własny koszt. Ustalenie to dotyczy również ewentualnej utylizacji materiałów niebezpiecznych. 

 

5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę  umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 

we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 

od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 

robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż dla materiałów przyjętych w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 

np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę 

od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

6. ORGANIZACJA ROBÓT WRAZ Z DOKUMENTAMI 

 

6.1. Dokumenty wchodzące w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 

akceptacji następujących dokumentów: 

- Projekt organizacji robót, 

- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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6.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 

oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 

oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

  robót. 

 

6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 

z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy 

w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 

wykonanie  robót  w terminie określonym  w  umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 

umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 

warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 

postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 

realizacji robót. 

 

6.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 

do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować 

i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

 

7.1. Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego 

przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dn. 26.06.02 Dz.U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 ). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 

na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny  i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika 

budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę 

jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane 

następujące informacje: 

 

1. Data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 

2. Dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

3. Zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w rozdz.6.1. 
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    pkt.1, przygotowanych przez Wykonawcę, 

4. Daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

5. Postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

6. Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

7. Komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

8. Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

    zarządzającego realizacją umowy, 

9. Daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

    lub wykonania robót zamiennych 

10. Wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

11. Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót w przypadku, gdy ma to 

    wpływ na jakość lub termin wykonania robót, 

12. Dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

13. Dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez kogo 

     zostały przeprowadzone i pobrane, 

14. Wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 

15. Inne istotne informacje o postępie robót. 

 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 

przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy 

jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku 

budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

7.2. Książka obmiaru robót 

 

Obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco w celu procentowego oszacowania 

zaawansowania robót dla płatności częściowych. 

 

7.3. Inne istotne dokumenty  

 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w rozdz. 7.1 i 7.2, dokumentacja budowy zawierają też: 

1. Dokumenty wchodzące w skład umowy, 

2. Decyzja o pozwoleniu na budowę, 

3. Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

4. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 

5. Protokoły odbioru robót, 

6. Opinie ekspertów i konsultantów, 

7. Korespondencja dotycząca budowy, 

8. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne. 

 

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
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8. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY 

 

8.1. Informacje ogólne 

 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

1. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

2. Dokumentacja powykonawcza, 

3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

4. Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę 

nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 

przez Wykonawcę 

 

8.2. Rysunki robocze 

 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 

nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 

roboczych. 

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania 

i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi 

i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 

konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 

umowie. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 14 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować 

w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 

poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu budowlano-wykonawczego 

i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 

pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1. Nazwa inwestycji, nr umowy, ilość egzemplarzy składanego dokumentu, 

2. Tytuł dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, 

3. Określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

4. Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

    element, 

5. Data przekazania 

 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 

lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on ( Wykonawca ) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań 

z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może 

wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski 
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8.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w rozdz. 6.3. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 

miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

8.4. Dokumentacja powykonawcza 

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 

wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze  w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 

8.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia. Wszelkie braki stwierdzone przez 

zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w 

ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 

stwierdzonych brakach. 

 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, 

2. Spis treści, 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy, 

4. Gwarancje producenta, danymi kontaktowe do najbliższego przedstawiciela producenta 

lub serwisu 

5. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

6. Dane o osiągach i wielkości nominalne, w miarę potrzeb wykresy i ilustracje, 

7. Instrukcje instalacyjne, rozruchu, regulacji, testowania, zasady eksploatacji, 

8. Instrukcje wyłączania z eksploatacji, postępowania awaryjnego i usuwania usterek, środki 

ostrożności, 

9. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 

wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 

urządzeń 

 

9. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 

działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 

polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
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10. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

10.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 

dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 

materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i / lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają 

one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 

tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

10.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 

jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 

realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

 

1. W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

    i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

2. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

    miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

10.3. Atesty materiałów i urządzeń 

 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty/ deklaracje właściwości użytkowych każda partia dostarczona na budowę musi posiadać te 

dokumenty określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań 

jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atesty/deklarację właściwości użytkowych producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 

warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Materiały posiadające atesty/ 

deklarację właściwości użytkowych, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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10.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom normy 

 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, 

dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 

przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 

nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 

na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone 

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

10.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 

w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

 

10.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje 

o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem 

lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

11. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt Wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

 

 



11 
 

12. TRANSPORT 

 

Na teren stanowiący własność Zamawiającego, na którym znajdować się będzie plac budowy 

zapewniony jest dojazd z dróg publicznych. Drogi te nie posiadają ograniczeń dotyczących warunków ruchu. 

W obrębie placu budowy, Wykonawca wykona we własnym zakresie niezbędne drogi dojazdowe 

do placu budowy, drogi wewnętrzne, drogi montażowe i utwardzenia składowisk materiałów w obrębie. Po 

zakończeniu drogi te zostaną zlikwidowane, a teren uporządkowany. Koszt wykonania i likwidacji tych dróg 

uwzględnione są w cenie wykonania robót budowlanych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą  usunięte z terenu budowy na 

polecenie  zarządzającego  realizacją  umowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających 

z harmonogramu robót. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

13.1.  Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 

z ustaleniami w rozdz.10. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie Wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 

zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie  z umową. 

Wykonawca dostarczy (na żądanie) zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

13.2. Pobieranie próbek 

 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający. 

 

13.3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
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technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Kopie wyników badań będą mu 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 

zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z projektem Wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione 

przez Wykonawcę. 

 

 

14. OBMIARY ROBÓT 

 

Obmiar robót będzie określać zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i sporządzany będzie 

w celu oszacowania procentowego zaawansowania robót dla płatności częściowych . 

 

14.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót ma za zadanie określać zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale inspektorów nadzoru. 

Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

14.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy określonych w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę 

i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym 

odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 

lecz przed zakryciem. 
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15. ODBIORY I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

16. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

16.1. Normy i normatywy 

 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 

w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

16.2. Przepisy prawne 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 

z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 

w trakcie realizacji robót. 

 

Najważniejsze z nich to: 

 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. Nr 243 z 2010r, poz.1623 ze zmianami ), 

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r ( Dz. U. Nr 102 z 2011r, poz. 586, ze zmianami   

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2004r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny   odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r, poz. 690 ze zmianami ), 

4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. Nr 80 z 2003, 

poz. 717, z późniejszymi zmianami ), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 z 

2003, poz. 1126 ), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151 z 2002r, poz. 1 256 ), 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 108 z 2003r, poz. 932 ). 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 z 1997r, poz. 1650, ze zmianami ). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003r, poz. 401). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 

z 2004r, poz. 2041) 

Opracował: 

mgr inż. Dionizy Smaga 

 

 

 

 



14 
 

CZĘŚĆ II 

ROBOTY BUDOWLANE  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 1 

UTWARDZENIA 

1.1.  Kody i nazwy robót 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

1.2.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące realizacji inwestycji określonej 

w części I, rozdz. 1.1. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 

robót. 

1.3. Zakres robót 

Specyfikacja techniczna określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

wykonania  placów utwardzonych. Zakres robót: 

1. Wykonanie korytowania, 

2. Wykonanie podsypek piaskowych zagęszczonych mechanicznie, 

3. Wykonanie ław betonowych pod krawężniki, ułożenie krawężników prefabrykowanych, 

4. Ułożenie podbudowy betonowej pod nawierzchnie z kostki betonowej pod powierzchniami 

utwardzonymi, 

5. Ułożenie nawierzchni z kratki betonowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej pod 

powierzchniami utwardzonymi, 

6. Ułożenie obrzeży betonowych na ławach betonowych, 

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany. 

2. Materiały 

Stosowane materiały podstawowe: 

1. Piasek do nawierzchni drogowych, 

2. Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków, 

3. Kostka betonowa brukowa grubości 8cm, 

5. Krawężniki drogowe betonowe, 

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego, 

8. Inne materiały: deski iglaste, krawędziaki, 

Przy wykonaniu uwzględnić warunki zamieszczone w projekcie budowlanym. 

3. Sprzęt i maszyny do wykonania robót 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 11. Rodzaje sprzętu do wykonania robót pozostawia 

się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

4. Środki transportu 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 12. Nie stawia się wymagań szczegółowych. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne określono w części I, rozdz. 4. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polegała będzie na: sprawdzeniu parametrów użytych materiałów, zgodności 

wykonanych robót z projektem budowlanym, prawidłowości przygotowania podłoży i wykonanych robót, 

sprawdzenie wymiarów i odchyłek wykonawczych 

7. Obmiar robót 

Warunki ogólne według części I, rozdz.14. 

Obowiązują jednostki obmiarowe: 

1. Jednostki przewidziane w przedmiarze robót, 

2. Dla robót nie określonych w przedmiarze robót – jednostki według katalogów nakładów 

rzeczowych KNR2-31. 
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8. Odbiór robót i zasady płatności 

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót i zgodności z zakresem 

przewidzianym w projekcie budowlanym. W szczególności sprawdzeniu podlegają: sprawdzenie 

zagęszczenia podłoża, sprawdzenie głębokości ułożenia podbudowy i nawierzchni, sprawdzenie odchyłek 

wykonawczych. 

Obowiązują zasady odbioru, w tym tolerancje wykonania określone w dokumentach przywołanych 

w punkcie 9. 

9. Przepisy i dokumenty związane 

1/ PN- 81/B-03020 - Grunty budowlane. 

2/ BN – 83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

3/ PN – 68/B- 06050 - Roboty ziemne budowlane 

4/ Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 63, poz. 735 ) 

5/ Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz.430 ) 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 2 

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45.23.30.00-9. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przygotowaniem nawierzchni oraz wykonanie nawierzchni komunikacyjnej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu 
wykonanie robót związanych z wykonaniem nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i poleceniami 
Zamawiającego. 

1.6. Sprzęt 

Roboty związane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania podbudowy i 
nawierzchni należy używać sprzętu odpowiedniego dla tych czynności, wg wytycznych producenta. 

1.7. Wykonanie robót 

1.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw: 

- Usunięcie kamieni i innych zbędnych materiałów . 

- Zniwelowanie i wyrównanie nierówności w podłożu 

- Wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie 
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Sprzęt: 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Transport: 

Kruszywo i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniemi zawilgoceniem. Należy go umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

1.8. Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem zastosowanych 
materiałów i dokładności wykonania. 

1.9. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: m3, m2. 

1.10. Odbiór robót 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie 
z umową. 

1.11. Podstawa płatności 

Roboty rozliczane ryczałtowo. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 3 

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw -CPV 45.11.27.23-9 

Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38.00-4 

Wszystkie elementy zabawowe muszą zachować takie same wzory, taką samąfunkcjonalność, 
minimum takie same wymiary, minimum tą samą jakość materiałów, jak w specyfikacji technicznej. 
Wszystkie montowane urządzenia i elementy placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty 
bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie 
oraz posiadają dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wszystkie urządzenia i elementy 
wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 
1176-7:2009 oraz instrukcją producenta. 

2.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji na placu 
zabaw. 

2.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.3. 

2.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem 
gotowych konstrukcji: 
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– montaż elementów zabawowych 

– montaż elementów małej architektury, 

2.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i poleceniami 
Zamawiającego . 

2.6. Materiały 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 

Urządzenia zabawowe muszą spełniać następujące wymogi: 

• elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, 
chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na 
działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV, 

• podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte płytą 
antypoślizgową wodoodporną. 

• elementy wykończeniowe (ślizgi, panele, daszki) wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE 
barwionego w masie, 

• stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powłoką poliestrową, 

• śruby ze stali nierdzewnej 

Wszystkie zastosowane przez wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie 
budowlanym pod względem: 

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych), 

• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), 

• parametrów technicznych ( np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.), 

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, strefy bezpieczeństwa, 
itp.), 

• wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych). 

Urządzenia i zestawy zabawowe mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością 
do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie 
budowlanym i będą miały zbliżony wygląd. 

2.7. Sprzęt 

Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji 
mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

2.8. Transport 

Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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2.9. Wykonanie robót 

2.9.1. Zamontowanie elementów małej architektury 

Lokalizacja urządzeń – zgodnie z projektem budowlanym. 

Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru 
ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta. 

Urządzenia zabawowe dostarczane z fundamentami prefabrykowanymi w komplecie. 

2.10. Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych 
materiałów i dokładności wykonania. Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa ich użytkowania. 

2.11. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są: 

Elementy zabawowe i małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń w 
komplecie. 

2.12. Odbiór robót 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i 
umową. 

2.13. Podstawa płatności 

Roboty rozliczane ryczałtowo. 

2.14.Przepisy związane 

-PN-EN 1176-1:2009,Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część1 –ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 

-PN-EN 1176-2:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część2 Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

-PN-EN 1176-3:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3 –Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

-PN-EN 1176-4:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4 –Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

-PN-EN 1176-5:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5  

-PN-EN 1176-7:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7 –Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacjii eksploatacji. 

-PN-EN 1176-10:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część10 –Całkowicie obudowany 
sprzęt do zabaw. 

-PN-EN 1176-11:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część11 –Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji linowych. 

–PN-EN 1177:2009, Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki –Wyznaczenie krytycznej 
wysokości upadku. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 4 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych -CPV 45.11.27.10-5. 

3.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych 
z założeniem i pielęgnacją zieleni w trakcie realizacji placu zabaw. 

3.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.3.3. 

3.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z założeniem, 
modernizacją i pielęgnacją zieleni. 

3.4. Określenia podstawowe. 

3.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

3.5.Materiały: 

Ziemia urodzajna. 

Należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania w miejscu zakładania trawników, 

Nasiona traw. 

Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, 
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być opakowane, z podanym 
składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

3.6. Sprzęt. 

3.6.1 Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby 

- łopat do kopania dołów w celu sadzenia roślin 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

3.7. Transport. 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu. 
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3.8. Wykonanie robót. 

3.8.1. Trawniki. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- przekopany i uzupełniony ziemią urodzajną –warstwa gr.3 –5 cm, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany z ukształtowanymi spadkami poprzecznymi 2% w 
stronę terenów zielonych. 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi 
oraz starannie wyrównana, 

- przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 

- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 
przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, 

- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w 
innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5kg na 100 m2, 

- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 

- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 

Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy. Pierwsze koszenie powinno 
być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm. Następne koszenia powinny się 
odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 
wysokości 10 – 12 cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w 
pierwszej połowie października. Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać 
często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy. Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki 
chwastobójcze o selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika 
Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie  wegetacyjnym należy wysiewać dzieląc 
dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września. Mieszanki nawozów należy 
przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 

- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku 
wzrostów, 

- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w zależności od 
warunków atmosferycznych - podlewanie trawników. 

3.9. Kontrola jakości robót. 

3.9.1.Trawniki. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
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- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- gęstości zasiewu nasion 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

3.10. Obmiar robót 

3.10.1. Jednostka obmiarowa 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. Jednostka obmiarowa dla 
trawnika - m2. 

3.11. Odbiór robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 

3.12.Przepisy związane. 

1.PN-G-980 11 Torf rolniczy 

 


