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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST)
NR E/01

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
zasilania w energie elektryczng oraz dostawa i montaz fontanny ptywajacej na terenie Zespotu Wodno -
Parkowego w Brzoziu.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt instalacyjnych:

- ukiadanie kabli elektroenergetycznych niskiego napiecia
- linie zasilajace i tablice rozdzielcze

— badania i pomiary wykonanych instalacji

- montaz i uruchomienie fontanny ptywajacej

1.3. Roboty towarzyszace, tymczasowe i specjalne
1.3.1  Roboty towarzyszace i tymczasowe
Do robét towarzyszacych i tymczasowych zalicza sie:

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- Utrzymywanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow

- dziatania ochronne zgodne z BHP

- utrzymywanie urzadzen i narzedzi w dobrym stanie

- przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania

- usuwanie z obszaru budowy odpadow nie zawierajacych substancii szkodliwych

- Usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robét wykonywanych przez Wykonawce

1.3.2  Roboty specjalne
Do robot specjalnych zalicza sig:
- nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach

umowy o podwykonawstwie

- dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsigbiorstw
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- specjalne (dodatkowe) badanie materiatow i elementow instalacyjnych
- ustawienie, utrzymywanie i usunigcie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie np. ogrodzen,

rusztowan ochronnych.

1.4. Informacje o placu budowy

Plac budowy stanowi teren Zespotu Wodno — Parkowego w Brzoziu oraz inne pomieszczenia i miejsca zwigzane
z wykonaniem instalacji przewidzianych w projekcie.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy w terminach okreslonych w dokumentach umowy.
Przekazujac teren budowy, Zamawiajacy wskaze:

— miejsce poboru wody i energii elektrycznej w budynku (na wykonawcy cigzy obowiazek zamontowania
podlicznikow),
— - pomieszczenia udostepnione Wykonawcy na okreslony umowg czas realizacji
zamowienia na potrzeby zaplecza socjalno-magazynowego budowy,
— miejsce na terenie budowy przeznaczone na sktadowanie materiatow budowlanych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktdw poboru wody i energii
elektrycznej, pomieszczen zaplecza socjalno — magazynowego budowy oraz terenu, na ktorym bedg sktadowane
materialy budowlane do czasu koncowego bezusterkowego odbioru robét. Uszkodzenia lub zniszczone elementy
i urzadzenia Wykonawca odtworzy na wiasny koszt. Udostepnione pomieszczenia, zaplecza socjalno-
magazynowe oraz teren przeznaczony na sktadowanie materiatw budowlanych Wykonawca odda
Zamawiajacemu w stanie nie gorszym niz przeja.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania zamowienia az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt budowlanych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot i uzytkownikéw budynku. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej optacie i Zamawiajacy przyjmuie, ze jest wiaczony w cene oferty.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu dookreslonego sposobu
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metode badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami dla danego wyrobu lub
materiatu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca) stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami dla danego
wyrobu lub materiatu.
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Generalny wykonawca - zleceniobiorca robot odpowiedzialny za wykonanie calego zadania inwestycyjnego.
Wykonawca — zleceniobiorca robot okreslonych w danej SST

Dokumenty zwigzane — dokumenty okreslajace wymagania bezposérednio i posrednio przez dokumenty w nich
powotane wg aktualnych wydan.

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczenia energii elektrycznej, sygnatow i impulsow elektrycznych w
wybrane miejsce.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;

Odbiomiki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng formie
energii ($wiatto, ciepto, energia mechaniczna itp.).

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia przy bezposrednim
= dotyku ze wzgledu na jego cechy budowy.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy i gazow, ktore zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej — zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodlem energii
elekirycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wehodza przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie.

Wykonawca

Wykonawca musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami pozwalajacymi mu na wykonanie instalacji
elektrycznych.

Wykonawca robot instalacyjnych odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP, zawartg
umowg oraz za stosowanie odpowiednich materiatow.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wykonywanej instalacji z otrzymana dokumentacia techniczng, Roboty
- wykonywane sg zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

Odbior frontu robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zaznajomié sie z dokumentacjq techniczna, obiektem
budowlanym gdzie wykonywana bedzie instalacja oraz przygotowaniem frontu robot i zaplecza budowy.

Odbidr placu budowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przez Wykonawce od Zleceniodawcy (Inwestor,
Generalny Wykonawca). Odebranie frontu robot powinno by¢ udokumentowane spisanym i podpisanym
protokotem.

W przekazaniu powinien uczestniczy¢ Kierownik Budowy.

Wykonywane roboty powinny by¢ uzgadniane i koordynowane na biezaco z Kierownikiem Budowy.
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Przed przystapieniem do robot nalezy uzgodnic zakres, sposéb demontazu istniejacych instalacii oraz uzgodnic
miejsce sktadowania zdemontowanych elementow.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobow
- Nalezy stosowac materialy i urzadzenia posiadajace atesty dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski.

- Transport i sktadowanie materiatow i urzadzen nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych (stosowac sig
do zalecen producenta odno$nie transportu i skladowania wyrobow i urzadzen).

- Przed montazem sprawdzié jako$¢ stosowanych materiatow. Wyroby uszkodzone i o obnizonej jako$ci nie
moga by¢ uzywane.

- Dopuszcza sie, zastosowanie tozsamych materialow oraz urzadzen rownowaznych, o nie gorszych
parametrach technicznych i estetycznych od projektowanych (dotyczy funkcji, tematyki, wzornictwa spojnego z
zlozonym w projekcie, jako$ci i trwatosci materiatow, taczen, okablowania oraz elementow ozdobnych,
wykonczeniowych i konstrukcyjnych stanowigcych o charakterystycznym wygladzie i konstrukcii urzadzenia oraz
wplywajacych na jakos¢ uzytkowania urzadzen, ich odbiér wizualny oraz sposobitatwo$é konserwacii)
Rownowazne zamienniki musza posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.

2.2, Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow i wyrobow
2.2.1. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice wyposazy¢ w petne drzwi oraz w zamek. Wewnatrz rozdzielnicy powinien znajdowac sig schemat
wykonanej instalacji elektrycznej i opis odptywow. Aparatura modutowa powinna by¢ wyposazona w etykiety.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegolne elementy obudowy (lub cata obudowa)
posiadaja certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz nadang przez wytworce deklaracje zgodnosci.

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty
skiadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod taczenia
obuddw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych
materiatow ztacznych i uszczelniajacych obudowy skiadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia
transportowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta obuddw. Nalezy stosowa¢ wszelkie zaprojektowane
pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnarz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe,
maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébce
mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyroznia¢ sie odpowiednimi kolorami.

Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Skiad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy prefabrykacije
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadaja nadany przez
wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikow elementow wewnetrznych rozdzielnicy, ktore
wymieniane sg jako marka referencyjna. Osprzet nalezy montowac do obudowy za pomoca; ptyty montazowej
lub plyty zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Potaczenia wewnetrzne elementow nalezy wykonywa¢ za pomoca; szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskow przytaczeniowych lub przewodow.
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Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentow powinien sprawdzic czy wszystkie zaprojektowane
elementy mocujace posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz

deklaracje zgodnosci.

2.2.2. Kable elektryczne

Silnopradowe typu YKXs, YKY, przystosowane do uktadania w ziemi i w powietrzu w izolacji 06/1kV.

2.2.2. Fontanna plywajaca

Zasilanie 3 fazowe 400 V
Moc pompy 7.5 kW
. falownik sterowany programem umozliwiajacym cykliczne
i Sterowanie wydajnoécig pompy zmiany wydajnosci pompy tak by zuzycie energii byto na
poziomie okoto 50% w stosunku do mocy urzadzenia
Automatyczne zmiany obrazow Prz.ypgd.kowa kolejnasc pojawiania sie réznych kombinacji dysz
zmieniajacych obraz wodny fontanny
Czas odstepdw miedzy zmianami obrazéw 30's, 60 s do wyboru
Moc o$wietlenia LED 324 W |
“Tlogé reflektorow 6
kolorowe RGB (gtebia barw 8 bitowa)
Barwy owietlenia LED o
powolne przechodzenie koloru przez peina palete barw (czas
elnego przejécia okoto 1 min
Efekt podswietlenia (do wyboru) peinego przejsaa oko )

llos¢ dysz gtéwnych

Dysia_kumulacyjna = wysoko$¢ min 16 m - waski pionowy
strumien

Dysza typu V - wysoko$¢ min 3 m), obraz to ksztatt litery ,V*

llo§¢ obrazéw wodnych minimalna

Dysza tukow wodnych pod katem 60° — wysoko$¢ min 4 m,
szeroko$¢ min 10 m  obraz to osiem promienistych strumieni w
ksztalcie kola

5
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cyklicznefprogramowao sterowanie wydajnoécig pompy, efekt

Plynna zmiana w zaprogramowanym cyklu wielkosci obrazow . Som R .
dynamicznego zmieniania wielko$ci obrazu wodnego co do jego

wodnych o i \ \

objetosci i ilosci wyrzucanej wody w powietrze
Uruchamianie fontanny programator zegarowy, wiéEzanie/wy{qczanie manualne
Wiaczanie o$wietlenia programator astronomiczny

réznicowo-pradowe, przecigzeniowe, zwarciowe, zaniku faz,

Zabezpieczenia .
asymetrii faz

. L . k [P54
Szafa sterownicza automatyki i zabezpieczen wykonana  tworzywa termoutiardzainego z

fundamentem
Przewdd zasilajacy 100m
Mocowanie na zbiorniku kotwice betonowe 25 kg 3 szt

2.3. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajacemu szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta zamawiania tych materiatéw, odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okreslonego
zrodta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z tego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca robét elektrycznych
winien poda¢ inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce usunigte z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
prowadzi na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie optaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot lub
przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robét w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposob skiadowania
materialow w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
Materialy np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych, przewietrzanych i odwietlonych. Rury nalezy sktadowac w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, kable
w czasie sktadowania powinny znajdowaé sie na bebnach. Dopuszcza sig sktadowanie krotkich odcinkow w
kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Urzadzenia
wykonawcze przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych.
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet bedacy
wiasnoécig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakosé wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uszkodzeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacija projektowa oraz poleceniami Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana,
jesli wymagaé bedzie tego Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
- w obowigzujgacym trybie z Inspektorem Nadzoru.

5.2. Zakres robot
— uktadanie kabli na stupie i w ziemi

- prefabrykacja i montaz tablic rozdzielczych
~ badania i pomiary wykonanych instalacji

5.3. Informacje o wykonaniu robét

Montaz instalacji powinien by¢ przeprowadzony zgodnie ze sporzadzong dokumentacja, JeZeli podczas prac
okaze sig, ze projekt jest nieodpowiedni, to bez wzgledu na przyczyne wszelkie niezbedne zmiany powinny by¢
uzgodnione z projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone do dokumentacii. Trasa kablowa powinna byé
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prowadzona w sposob zapewniajacy bezkolizyjnosc z innymi instalacjami oraz w sposob umozliwiajacy jej
prawidtowa konserwacije i remonty.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- trasowanie i wykonanie rowdw kablowych

- uloZenie rur w wykopie

- rozwiniecie, odmierzenie, ciecie kabli

- ulozenie kabli w wykopie

- utozenie kabli w rurach

- utozenie bednarki w wykopie

- wciagniecie kabli do rur,

- utozenie folii i oznacznikow,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacii

- wprowadzenie koncowek kabli

- zasypanie rowdw kablowych.

- montaz szafy zasilajgco - sterujgcej

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywa¢ recznie bez uszkadzania ich czg$¢ podziemnych i
nadziemnych.

Wytyczenie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za zgodg inwestora — wykonawca
robot, na podstawie projektu technicznego linii.

Nalezy jednoczes$nie prowadzi¢ trase kablowg w taki sposéb, aby zachowat¢ odpowiednie odlegtosci od innych
elementow znajdujacych sie w ziemi, w okolicy trasy np. min 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy pasa
jezdni, 150 cm od rosnacych drzew (zgodnie z norma N SEP-E-004)

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot zgodnie z umowa, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego. Kazda instalacja elekiryczna w
budynku powinna by¢ poddana szczegotowym ogledzinom i probom, obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw,
w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi; zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sig z co najmniej dwoch oséb, dobrze znajacych
wymagania stawiane badanym instalacjom. Badania odbiorcze instalacji niskopradowych moga przeprowadzat
wyltacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacyjne, potwierdzone przez jednostke uznajaca. Zakres badan
odbiorczych obejmuije:

- ogledziny instalacji i urzadzen

- badania (pomiary i proby) instalacji

- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow. Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbiorow
czesciowych nalezy przediozy¢ komisji w trakcie odbioru. Komisja moze by¢ jednoczes$nie wykonawcg ogledzin,
badan i prob, z tym ze z badan i prob powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty. Po zakoriczeniu badan

odbiorczych komisja sporzadza protokot koficowy. Protokét nalezy przedtozy¢ do odbioru koficowego budynku
(instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawiera€ co najmniej nastepujace dane:

- numer protokolu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektuy,

- imiona i nazwiska czlonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
- date wykonania badar odbiorczych,

- ocene wynikdw badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji, ewentualne uwagi i
zalecenia

komisji,
- podpisy czionkow komisii, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

Przed przystapieniem do pomiarow i prob nalezy usuna¢ wszystkie wady, bledy montazowe i usterki wykryte w
trakcie ogledzin instalacji. Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody,
aparaty, urzadzenia i Srodki ochrony:

spetniajg wymagania okre$lone w odpowiednich normach,

odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacii,nie maja uszkodzen,
wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana, sq dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w
projekcie.
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Zakres pomiardw i prob obejmuje:

- sprawdzenie ciaglosci przewodow,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
- pomiar rezystancji izolacji kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie biegunowosci,

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakoriczona sporzgdzeniem protokotu z
przeprowadzonych badarn | pomiaréw.

6.3. Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg,

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajq wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogblne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Przedmiar robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
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- odbiorowi robét zanikajacych i utegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbitr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bgdzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa, Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeciowego robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajagcy.

8.4. Odbior koncowy robot

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru korncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacia projektows i ST. W toku odbioru korncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwhaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagar
przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokét odbioru koficowego rob6t
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowq podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,
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- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior koficowy robot".

Platnos¢ za wykonane roboty - zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,.

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dia danej
pozyciji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ wszystkie roboty w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w dokumentacii projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowag:

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkutacyjny,

- obowigzujace podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytaczeniem podatku VAT.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw, przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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- dzierzawe terenu,

- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier i
oznakowani

- tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.
Koszt utrzymania objazdow lub przejazdéw oraz organizacji ruchu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw lub przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacii.

- Ustawa 0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpoZarowej.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr75 z 2002 r. poz.690 z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrze$nia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 47, p.401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 2013, poz. 492).

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego

systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych. (Dz. U. z 2002 1. Nr 239, poz. 2039).
PN-HD 308 S2 Identyfikacja Zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
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PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczeristwa

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania' podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobdr rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaZz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oditaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
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elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5-54 Instalacije elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uklady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji ~ Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczerfistwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszynag, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzer i zakoriczeri przewodow

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja przewoddw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspolne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elekirycznego — Wymagania bezpieczefistwa

PN-EN 1363-1 Badania odpornosci ogniowej — Cze$¢ 1: Wymagania Ogolne

PN-EN 50200 Metoda badania palnoéci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60664-1 U) Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$c¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane w pelnym i niepeinym zakresie
badan typu.

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace niskonapigciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowaniaw miejscach dostepnych do uzytkowania przez
osoby niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.
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